

NOTA: IL PRESENTE AVVISO DI ESITO DI GARA È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, V SERIE SPECIALE N. 37 DEL 27 MARZO 2009, OLTRE CHE SUL SITO www.serviziocontrattipubblici.it E SUL SITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE www.regione.vda.it.

S.A.V. S.p.A.

Avviso di esito di gara A5/SAV/01/08/MAN

1. STAZIONE APPALTANTE:

S.A.V. S.p.A. - Strada Barat n. 13 – 11024 Châtillon (AO) – Italia

Tel. 0166/560411 - Fax 0166/563914 - <http://www.a5sav.it>

2. PROCEDURA DI GARA:

procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17 marzo 2009

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

5.a NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 53;

5.b ELENCO IMPRESE OFFERENTI:

1) te.via. S.r.l. - Bareggio (MI); 2) M.G.A. s.r.l. manutenzioni generali autostrade – Licciana Nardi (MS); 3) Consorzio Stabile GECOVAL s.c. a r.l. – Saint-Vincent (AO); 4) CPC s.r.l. – Quart (AO); 5) INFRATER s.r.l. – Roccadaspide (SA); 6) COGES s.r.l. - Torino (TO); 7) SISCOM s.r.l. - Arona (NO); 8) FIP Industriale s.p.a. – Selvazzano Dentro (PD); 9) Consorzio Sviluppo Territorio Ambiente - Messina (ME); 10) CO.S.PE.F. s.r.l. - Ronco Scrivia (GE); 11) Cantieri Moderni s.r.l. - Pinerolo (TO); 12) Favellato Claudio s.p.a. – Fornelli (IS); 13) GPL Costruzioni Generali s.r.l. - Ancona (AN); 14) Giovannini Costruzioni s.p.a. - Roma (RM); 15) Impresa Prevedello Isidoro s.r.l. - Ponte di Piave (TV); 16) EDILTURCI s.r.l. – Mercato Saraceno (FC); 17) GIANNI ASTRUA s.r.l. – Mongrando (BI); 18)

Bresciani Bruno s.r.l. – Torino (TO); 19) S.A.C.A.I.M. s.p.a. – Venezia (VE); 20) Bulfaro Costruzioni s.r.l. - Senise (PZ); 21) CIDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. – Colico (LC); 22) Tour Ronde s.r.l. – Chambave (AO); 23) A.T.I. Edilizia & Costruzioni s.r.l. – Cuornè (TO) (mandataria) - S.IM.CO. - Società Immobiliare e Costruzioni di Mattioda Manuela & C. - s.a.s. – Cuornè (TO) (mandante); 24) Geco s.p.a. - ROMA; 25) CO.GE.FA. s.p.a. – Torino (TO); 26) Biella Scavi s.r.l. - Piatto (BI); 27) i.v.i.e.s. s.p.a. – Pont-Saint-Martin (AO); 28) COM.ER s.p.a. – Sondrio (SO); 29) SANDRINI s.p.a. – Casalromano (MN); 30) T.M.G. Scavi s.r.l. - Berbenno di Valtellina (SO); 31) Scavi 2000 s.r.l. - Vercelli (VC); 32) COSTRADE s.r.l. - Torino (TO); 33) VIABIT s.p.a. – Santhià (VC); 34) TECNOVIADOTTI s.r.l. – Bolzano (BZ); 35) STEAS s.r.l. - Melegnano (MI); 36) T.I.S.-Tecnico Idraulico Stradali s.p.a. - ROMA; 37) Impresa A.C.V. s.r.l. – Tradate (VA); 38) La.re.fin. S.r.l. - Napoli (NA); 39) Divisione Cantieri Stradali s.r.l. – Roma (RM); 40) Origini s.r.l. - Grumello del Monte (BG); 41) SO.CO.GEN. s.p.a. - Pievelego (MO); 42) A.T.I. Gugliotta Trivellazioni s.r.l. - Saint-Vincent (AO) [mandataria] - Cometto & Tercinod (mandante) - Russo Carmine (mandante); 43) f.lli Baronchelli s.r.l. - Milano (MI); 44) Ponti e Strutture Valle d'Aosta s.r.l. – Pont-Saint-Martin (AO); 45) Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro – Ravenna (RA); 46) EDIL MA.VI. TORINO s.r.l. - Torino (TO); 47) C.E.V.I.G. s.r.l. - Rivara (TO); 48) Impresa Prini s.r.l. - Belgirate (VB); 49) I.C.I.M. s.r.l. – Torino (TO); 50) Italbeton s.r.l. - Trento (TN); 51) Beton Villa s.p.a. – Merate (LC); 52) Impresa Edile Franco s.r.l. – Strambino (TO); 53) Profacta s.p.a. – Trento (TN);

6. NOME ED INDIRIZZO IMPRESA AGGIUDICATARIA:

FIP Industriale S.p.A., via Scapacchiò, 41 – 35030 Selvazzano Dentro (PD).

7. NATURA ED ESTENSIONE DEI LAVORI AGGIUDICATI:

Lavori di manutenzione opere d'arte: viadotti Narbussano e Chiappetti, gallerie Hône, Montjovet, Petit-Monde, Garin e muri di contenimento - CIG 0201115D55;

8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 2.900.293,48 comprensivo di oneri per la sicurezza;

9. RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: 16,788 %;

10. VALORE DEL CONTRATTO CHE PUO' ESSERE SUBAPPALTATO:

nei limiti consentiti dalla vigente disciplina in materia di subappalti di lavori pubblici;

11. ALTRE INFORMAZIONI:

tempi di realizzazione: 474 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Châtillon, 24 marzo 2009

L'Amministratore Delegato

dott. Eugenio Bonini