

NOTA: IL PRESENTE AVVISO DI ESITO DI GARA È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, V SERIE SPECIALE N. 96 DEL 17 AGOSTO 2009, OLTRE CHE SUL SITO www.serviziocontrattipubblici.it E SUL SITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE www.regione.vda.it.

S.A.V. S.p.A.

Avviso di esito di gara A5/SAV/02/08/INV

1. STAZIONE APPALTANTE:

S.A.V. S.p.A. - Strada Barat n. 13 – 11024 Châtillon (AO) – Italia

TeL. 0166/560411 - Fax 0166/563914 - <http://www.a5sav.it>

2. PROCEDURA DI GARA:

procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21 luglio 2009

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

5.a NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 7;

5.b ELENCO IMPRESE OFFERENTI:

1) ALPIN s.r.l. - Torrecuso (BN); 2) Pagone s.r.l. - Bitonto (BA); 3) A.T.I. Divisione Cantieri Stradali s.r.l. – Roma (RM) [mandataria] - Eli.Costruzioni s.r.l. - Salerno (SA) [mandante]; 4) Tubosider s.p.a. - Torino (TO); 5) A.T.I. Edilizia & Costruzioni s.r.l. – Cuornè (TO) [mandataria] - S.IM.CO. - Società Immobiliare e Costruzioni di Mattioda Manuela & C. - s.a.s. – Cuornè (TO) [mandante]; 6) SAFITAL s.r.l. – Pescantina (VR); 7) Ilva Pali Dalmine Industries s.p.a. - Torre Annunziata (NA);

6. NOME ED INDIRIZZO IMPRESA AGGIUDICATARIA:

SAFITAL S.r.l., via Ex-internati, 11/A – 37026 Balconi di Pescantina (VR).

7. NATURA ED ESTENSIONE DEI LAVORI AGGIUDICATI:

Lavori di sostituzione barriera spartitraffico e bordo laterale sulle opere d'arte dal

km 57+020 al km 58+948 (lotto 1.1) - CIG 0252976A63;

8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 1.892.689,42 comprensivo di oneri per la sicurezza;

9. RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: 41,52 %;

10. VALORE DEL CONTRATTO CHE PUO' ESSERE SUBAPPALTATO:

nei limiti consentiti dalla vigente disciplina in materia di subappalti di lavori pubblici;

11. ALTRE INFORMAZIONI:

tempi di realizzazione: 166 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Châtillon, 10 agosto 2009

L'Amministratore Delegato

dott. Eugenio Bonini