

**NOTA: IL PRESENTE AVVISO DI ESITO DI GARA È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, V SERIE SPECIALE N. 134 DEL 14 NOVEMBRE 2011, OLTRE CHE SUL SITO [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) E SUL SITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it).**

**S.A.V. S.p.A.**

**Avviso di esito di gara A5/SAV/01/10/INV**

**1. STAZIONE APPALTANTE:**

S.A.V. S.p.A. - Strada Barat n. 13 – 11024 Châtillon (AO) – Italia

TeL. 0166/560411 - Fax 0166/563914 - <http://www.a5sav.it>

**2. PROCEDURA DI GARA:**

procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

**3. DATA DI AGGIUDICAZIONE:** 23 settembre 2011

**4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

**5.a NUMERO OFFERTE RICEVUTE:** 10;

**5.b ELENCO IMPRESE OFFERENTI:**

1) SECURFER s.r.l. - Fermignano (PU); 2) STEAS s.r.l. - Melegnano (MI); 3) VISCOLOR s.r.l. - Rovereto (TN); 4) Consorzio Stabile AEDARS S.c. a r.l. – Roma, 5) Divisione cantieri stradali s.r.l. – Roma; 6) Safital s.r.l. - Balconi di Pescantina (VR); 7) ADRIATICA s.r.l. - Torre a Mare (BA); 8) ATI CO.GE.FA. S.p.A. - Torino [Mandataria] - Tubosider S.p.A. - Torino [Mandante]; 9) Preve Costruzioni S.p.A. - Roccavione (CN); 10 S.IM.CO. s.r.l. - Cuorné (TO)

**6. NOME ED INDIRIZZO IMPRESA AGGIUDICATARIA:**

**ATI CO.GE.FA. S.p.A. [Mandataria] - Tubosider S.p.A. [Mandante], via Pianezza, 17 – 10149 Torino (To).**

**7. NATURA ED ESTENSIONE DEI LAVORI AGGIUDICATI:**

Lavori di sostituzione della barriera spartitraffico nel tratto Quincinetto – Aosta da progressiva km 88+932 a progressiva km 92+329 (tratto n. 5.0) e bordo laterale sulle opere d'arte a luce singola > 10 m - CIG 0553887A00;

**8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:**

€ 3.235.044,72 comprensivo di oneri per la sicurezza;

**9. RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA:** 36,3611 %;

**10. VALORE DEL CONTRATTO CHE PUO' ESSERE SUBAPPALTATO:**

nei limiti consentiti dalla vigente disciplina in materia di subappalti di lavori pubblici;

**11. ALTRE INFORMAZIONI:**

tempi di realizzazione: 308 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Châtillon, 4 ottobre 2011

L'Amministratore Delegato

dott. Eugenio Bonini