

NOTA: IL PRESENTE AVVISO DI ESITO DI GARA È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, V SERIE SPECIALE N. 33 DEL 21 MARZO 2014, OLTRE CHE SUL SITO www.serviziocontrattipubblici.it E SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE WWW.A5SAV.IT

S.A.V. S.p.A.

Avviso di esito di gara A5/SAV/01/12/INV

1. STAZIONE APPALTANTE:

S.A.V. S.p.A. - Strada Barat n. 13 – 11024 Châtillon (AO) – Italia

TeL. 0166/560411 - Fax 0166/563914 - <http://www.a5sav.it>

2. PROCEDURA DI GARA:

procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.

3. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 5 febbraio 2014 (efficacia)

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

5.a NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 51;

5.b ELENCO IMPRESE OFFERENTI:

1) Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. s.a.s. – Torchiara (SA); 2) Cantieri Moderni s.r.l. – Pinerolo (TO) ; 3) GFA s.r.l. – Battipaglia (SA); 4) Divisione Cantieri Stradali s.r.l. – Roma (RM); 5) Angelini Costruzioni s.r.l. – Aosta (AO); 6) Consorzio Stabile Valle d'Aosta S.c.a r.l. – Quart (AO); 7) Costal Consorzio Stabile Alessandrino – Alessandria (AL); 8) CIMO s.r.l. – Verrès (AO); 9) Portalupi Carlo Impresa S.p.a. – Ticineto (AL); 10) Favini Costruzioni s.r.l. – Brescia (BS); 11) C.P.L. Polistena Società Cooperativa – San Giorgio Morgeto (RC); 12) CGS s.p.a. – Tavagnacco (UD); 13) Impresa Duci s.r.l. – Vilminore di Scalve (BG); 14) Infraterr s.r.l. – Avellino (AV); 15) Edil MA.VI. Torino s.r.l. – Torino (TO); 16) E.S.O. Strade

s.r.l. – Genova (GE); 17) Biondi s.p.a. – Baldissero Canavese (TO); 18) OVAS s.r.l. – Torino (TO); 19) Siramvin s.r.l. – Collegno (TO); 20) STEAS s.r.l. – Melegnano (MI); 21) ATI M.G.A. s.r.l. - Athena Costruzioni s.r.l. – Santa Maria C.V. (CE); 22) Paolo Beltrami s.p.a. – Paderno Ponchielli (CR); 23) T.M.G. s.r.l. – Berbenno di Valtellina (SO); 24) Consorzio Veneto Cooperativo COVECO s.c.p.a Marghera (VE).; 25) Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a r.l. – Ronchi dei Legionari (GO); 26) Impresa F.lli Sogno & Figli s.r.l. – Greggio (VC); 27) Ritonnaro Costruzioni s.r.l. – Salerno (SA); 28) Cantieri Valtellina s.r.l. – Morbegno (SO); 29) SE.TO. S.r.l. – Spoltore (PE); 30) Bitux s.r.l. – Aosta (AO); 31) Alpi Scavi s.r.l. – Doues (AO); 32) Duclos s.r.l. – Valpelline (AO); 33) C.E.V.I.G. s.r.l. – Rivara (TO); 34) Impresa Cave di Corconio s.r.l. – Orta San Giulio (NO); 35) TRA.MA. s.r.l. Torino (TO); 36) Giacomini Comm. Alberto s.p.a.) Piedimulera (VB); 37) ATI G.R.M. Costruzioni s.r.l. - ALEX Costruzioni s.r.l. – Challand-Saint-Anselme (AO); 38) Zoppoli & Pulcher s.p.a. Costruzioni Generali – Torino (TO); 39) Costruzioni Stradali B.G.F. s.r.l. – Issogne (AO); 40) Dolmen Consorzio Stabile Costruttori Valdostani soc. cons. a r.l. – Saint Christophe (AO); 41) SI-AM s.a.s. – Doues (AO); 42) Geoverde System s.r.l. – Torino (TO); 43) Consorzio Stabile Gecoval S.c.r.l. – Saint Vincent (AO); 44) COGEIS s.p.a. – Quincinetto (TO); 45) V.I.C.O. s.r.l. Valdostana Impresa Costruzioni – Hone (AO); 46) CO.GE.PRI. s.r.l. – Guardiaagrele (CH); 47) ATI Giuggia Costruzioni s.r.l. - Ecogrid s.r.l. – Villanova Mondovì (CN); 48) SISCOS s.r.l. – Arona (NO); 49) Tour Ronde s.r.l. – Chambave (AO); 50) Micron di Pagani Lero Rosanna & C. s.a.s. – Sarre (AO); 51) Mello s.r.l. – Lecce (LE).

6. NOME ED INDIRIZZO IMPRESA AGGIUDICATARIA:

COGEIS SPA, via XXV aprile, 2/15 – 11010 Quincinetto (To).

7. NATURA ED ESTENSIONE DEI LAVORI AGGIUDICATI:

Lavori di realizzazione della viabilità di adduzione al Raccordo Autostradale A5 – S.S. 27 in corrispondenza dell'incrocio della Strada Regionale n. 38 di Arpuilles con la Strada Statale n. 27 del Gran San Bernardo – Svincolo Plan de Signayes - CIG 4742067D78;

8. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA:

€ 1.470.105,01 comprensivo di oneri per la sicurezza;

9. RIBASSO OFFERTO DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA: 20,58 %;

10. VALORE DEL CONTRATTO CHE PUO' ESSERE SUBAPPALTATO:

nei limiti consentiti dalla vigente disciplina in materia di subappalti di lavori pubblici;

11. ALTRE INFORMAZIONI:

tempi di realizzazione: 326 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Châtillon, 18 marzo 2014

L'Amministratore Delegato

dott. Eugenio Bonini